

ПРОТОКОЛ №3

От дейността на комисия, назначена със Заповед №134 от 25.03.2016г. на Кмета на Община Годеч, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилна жилищна сграда в град Годеч, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Годеч”

Днес 18.04.2016 г., в 10.00 часа, в Заседателна зала на Община Годеч се проведе заседание на комисия в състав:

Председател : Огнян Любенов Ненчев: с адрес: гр. София, с професионална квалификация: адвокат

Членове:

1. Николай Василев Иванов с адрес: гр. Правец, обл. Софийска, ул. "Васил Левски" № 38, тел.0879283245, квалификация: правоспособен юрист, външен експерт АОП ВЕ-509.
2. арх. Данчо Стефанов Русчев с адрес :гр. София, ул. „Битла” №47, вх. Б,ап.11, квалификация: архитект;
3. инж.Ангел Радков Ангелов с адрес:гр. Годеч, ул. „Пуалица” №32, с професионална квалификация - инженер „ГФК”;
4. Костадин Славчов Иванов с адрес: ул. „Бригадир” №4, професионална квалификация архитектура;

Председателят откри заседанието.

Работата на комисията премина при следният дневен ред:

1. Вземане на решение относно необходимостта от проверка на оферираниите от участниците срок за изпълнение и гаранционен срок по реда на точка 1.2 и т. 1.3.3 от Документацията за участие и във връзка с чл. 68, ал. 11 от ЗОП.

1. Участник №1 – „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ,, ЕООД.

Участникът е оферирал:

Срок за изпълнение на инвестиционното проектиране: 10 календарни дни.

Срок за изпълнение на строителството: 59 календарни дни.

Гаранционен срок: 4383 календарни дни.

2. Участник №2 – „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД.

Участникът е оферирал:

Срок за изпълнение на инвестиционното проектиране: 15 календарни дни.

Срок за изпълнение на строителството: 75 календарни дни.

Гаранционен срок: 5475 календарни дни.

3. Участник №3 – „НСК СОФИЯ“ ЕООД.

Участникът е оферира:

Срок за изпълнение на инвестиционното проектиране: 10 календарни дни.

Срок за изпълнение на строителството: 35 календарни дни.

Гаранционен срок: 4383 календарни дни.

Предвид обстоятелството, че оферираният от участник **„НСК СОФИЯ“ ЕООД** срок за изпълнение от 35 календарни дни буди съмнения за комисията, че е нереално кратък и че оферираният от всички участници гаранционен срок е прекалено дълъг /надвишава с повече от два пъти минималният гаранционен срок по **Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, комисията счита, че следва да провери същите по реда на чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП. Комисията констатира следното:**

Въз основа на така извършената проверка, Комисията взе изложените по-долу решения:

I. Да се изиска с нарочно писмо от участник № 1: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“, ЕООД, на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от Закона за обществените поръчки допълнителни разяснения и доказателства за оферираният от участника гаранционен срок.

Срок за получаване на допълнителните разяснения и доказателства: 5 /пет/ работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на писмото, с което са изискани разясненията.

Допълнителните разяснения и доказателства се представят в непрозрачен плик, върху който се изписва наименованието на обществената поръчка и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Пликите се представят лично или чрез упълномощено лице, или по пощата или с куриер на адрес: Република България, град Годеч – 2240, Софийска област, пл. «Свобода» №1, ет. 1, Деловодство.

II. Да се изиска с нарочно писмо от участник № 2: „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД, на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от Закона за обществените поръчки допълнителни разяснения и доказателства за оферираният от участника гаранционен срок.

Срок за получаване на допълнителните разяснения и доказателства: 5 /пет/ работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на писмото, с което са изискани разясненията.

Допълнителните разяснения и доказателства се представят в непрозрачен плик, върху който се изписва наименованието на обществената поръчка и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Пликите се представят лично или чрез упълномощено лице, или по пощата или с куриер на адрес: Република България, , град Годеч – 2240, Софийска област, пл. «Свобода» №1, ет. 1, Деловодство.

III. Да се изиска с нарочно писмо от участник № 3: „НСК СОФИЯ“ ЕООД, на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от Закона за обществените поръчки допълнителни разяснения и доказателства за оферираният от участника гаранционен срок.

Да се изиска с нарочно писмо от участник № 2: „НСК СОФИЯ“ ЕООД, на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от Закона за обществените поръчки допълнителни разяснения и доказателства за оферираният от участника срок за изпълнение на строителството.

Срок за получаване на допълнителните разяснения и доказателства: 5 /пет/ работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на писмото, с което са изискани разясненията.

Допълнителните разяснения и доказателства се представят в непрозрачен плик, върху който се изписва наименованието на обществената поръчка и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Пликовете се представят лично или чрез упълномощено лице, или по пощата или с куриер на адрес: Република България, , град Годеч – 2240, Софийска област, пл. «Свобода» №1, ет. 1 , Деловодство.

С това приключи заседанието на комисията. Председателя закри заседанието в 17.00 часа.

Комисия:

Председател: .../п/.....

Членове:1)/п/.....

2)/п/.....

3)/п/.....

4)/п/.....